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1. Inleiding
De Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) moet in een complex en veranderend speelveld richting kiezen
en positie bepalen; Lysias vervult daarin graag de rol van strategisch adviseur die samen met
opdrachtgever, ketenpartners en stakeholders toewerkt naar scherpe en gedragen keuzes, die
samenkomen in een Toekomstvisie 2030.

Zoals jullie weten kent Lysias de ODZL goed. Wij hebben de afgelopen jaren meerdere opdrachten voor 
en rond ODZL uitgevoerd. Daardoor zijn wij goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de dienst, 
in de samenwerking en in de bestuurlijke context. Wij kennen de ambtelijke opdrachtgevers goed, 
doordat wij recent met deze groep het Regionaal Partneroverleg Leefomgeving Zuid-Limburg 
evalueerden. Daarin stonden belangrijke ambities centraal: werken vanuit het gevoel van “wij van de
ODZL”, samen optrekken voor de leefomgeving in Zuid-Limburg, meer uniforme uitvoering, betere
kennisdeling, transparantie en vertrouwen. Die ambities zijn ook voor de Toekomstvisie 2030 relevant.

We lichten in deze offerte toe wat we belangrijk vinden voor de opdracht (hoofdstuk 1) en hoe we het
proces aanpakken (hoofdstuk 2). Daarna besteden we aandacht aan rolverdeling (hoofdstuk 3), 
draagvlak (hoofdstuk 4) en bestuurlijke sensitiviteit (hoofdstuk 5). Dit zijn allemaal belangrijke
voorwaarden voor een succesvolle opdrachtuitvoering.

1.1 Achtergrond en opgave
De Omgevingsdienst Zuid-Limburg staat aan het begin van een nieuwe strategische fase. De afgelopen
jaren is er gewerkt aan de organisatorische basis, betere processen, opvolging van aanbevelingen uit de
visitatie en het voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria.

Van versterken naar richting kiezen 
De komende periode vraagt om meer dan het voortzetten van wat al is ingezet. De ODZL staat voor de
opgave om de eigen rol, positie en ambities opnieuw te doordenken en te bepalen hoe zij van 
betekenis kan zijn voor de leefomgeving, in welke rol en wat dat vraagt van de samenwerking met
gemeenten, provincie en ketenpartners.
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De ODZL heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Zo is er gewerkt aan de robuustheidscriteria.
Er is ingezet op versterking van de organisatie, slimmer gebruik van data, innovatie en verdere
professionalisering van handhaving. Ook is de overdracht van de laatste basistaken naar de dienst
afgerond. De verwachting is dat het ministerie positief oordeelt over de robuustheid van de dienst dit 
jaar. De recente visitatie sluit aan bij deze verwachting. De eerste terugkoppeling was positief. De
visitatiecommissie was onder de indruk van wat de ODZL de afgelopen jaren heeft bereikt. Nu is het 
dan ook tijd voor de volgende stap.

Een visie over strategische keuzes 
Milieuvraagstukken zijn niet meer uitsluitend technische dossiers. Zij raken direct aan vertrouwen in de
overheid, gezondheid, bestaanszekerheid, leefkwaliteit en rechtvaardigheid. Juist in Zuid-Limburg komt 
dat scherp naar voren. De aanwezigheid van zware industrie zoals Chemelot, grensoverschrijdende
vraagstukken en grote verschillen tussen gebieden – van het Heuvelland tot de (oostelijke en westelijke)
mijnstreek – maken dat de opgaven hier complex en gelaagd zijn. Dat vraagt om een stevige en
gezaghebbende omgevingsdienst, die als autoriteit kan opereren en richting kan geven in een steeds
ingewikkelder speelveld. Tegelijkertijd stapelen de inhoudelijke opgaven zich op. Thema’s als stikstof, 
klimaatverandering, energietransitie, woningbouw en circulaire economie grijpen op elkaar in en komen
samen in dezelfde gebieden, bij dezelfde bedrijven en binnen dezelfde bestuurlijke netwerken. Dit maakt
het werk van omgevingsdiensten niet alleen omvangrijker, maar ook complexer. Daar komt bij dat de
samenleving verandert. Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn mondiger en 
verwachten transparantie, snelheid en zichtbare opvolging.

De toekomstvisie 2030 moet een antwoord geven op deze strategische uitdagingen. Niet door de 
opgaven opnieuw te beschrijven, maar door richting te geven aan de rol, ambities en accenten van de
ODZL in een veranderende maatschappelijke en bestuurlijke context.

1.2 Reflectie op de opgave
Voor we het proces verder toelichten, staan we stil bij de punten van reflectie die aandacht moeten 
krijgen in dit proces. De uitdaging bij het opstellen van de toekomstvisie ligt niet primair in het verder
uitwerken van inhoudelijke thema’s, maar in het maken van keuzes over rol, positionering en 
prioriteiten in een complex bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld voor de omgevingsdienst. De
uiteindelijke toekomstvisie moet richting geven aan wát ODZL doet en duidelijk maken vanuit welke 
rol de dienst dat doet.

Ten eerste is de toekomstvisie zowel een strategisch als relationeel traject. Strategisch, omdat ODZL 
voor de komende jaren keuzes moet maken over haar rol, positie en ontwikkelrichting. Relationeel, 
omdat de waarde van deze keuzes afhangt van het draagvlak bij bestuur, opdrachtgevers, organisatie 
en partners. Zonder eigenaarschap blijft een visie een document; met eigenaarschap wordt zij 
richtinggevend.
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Het proces dat wij voor ogen hebben is erop gericht om te komen tot scherpe en gedragen strategische
keuzes en een visie. De volgende onderdelen zijn daarbij essentieel:

We brengen de belangrijkste ontwikkelingen en de kracht van de organisatie samen in één integraal
beeld (op basis van een 360° SWOT-analyse).
We vertalen dit naar strategische dilemma’s: concrete keuzes waar de ODZL voor staat.
We organiseren bestuurlijke besluitvorming over deze dilemma’s, zodat de visie gebaseerd is op
gedragen keuzes.



Ten tweede vraagt de opgave om prioritering in een veld van uiteenlopende en soms tegenstrijdige
verwachtingen. ODZL heeft te maken met maatschappelijke opgaven die zich opstapelen en met
opdrachtgevers, ketenpartners en stakeholders die verschillende eisen stellen. Niet alles kan tegelijk. De
toekomstvisie moet daarom helpen om focus aan te brengen: welke thema’s krijgen prioriteit en waar 
wil ODZL vooral gezaghebbend in zijn.

Ten derde moet draagvlak actief worden georganiseerd. Draagvlak ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt om 
een proces waarin ambities, verwachtingen en aarzelingen van opdrachtgevers en partners vroegtijdig 
in beeld worden gebracht. Door deze perspectieven expliciet te maken, ontstaat een basis voor
gezamenlijke keuzes.

Ten vierde moet de toekomstvisie ambitie en realisme verbinden. Een visie moet inspireren en richting
geven, en tegelijkertijd uitvoerbaar zijn binnen bestuurlijke, financiële en organisatorische kaders. Dit
vraagt om een zorgvuldig ingericht proces waarin ruimte is voor dialoog, maar ook wordt toegewerkt 
naar concrete en gedragen besluiten. Het opstellen van een implementatieagenda bij de Toekomstvisie
dwingt om de ambities realistisch door te vertalen in een meerjarige agenda voor de ODZL.

De kern van de opgave is daarmee het organiseren van scherpe en gedragen keuzes. Ons proces en
stappenplan zijn zo ingericht dat deze gedragen keuzes worden gemaakt als onderdeel van het tot stand
komen van de visie. 

2. Proces - Stappenplan
Met de reflectiepunten uit het vorige hoofdstuk (1. Een visie is strategisch en relationeel, 2. Een visie
prioriteert de opgave, 3. Draagvlak moet actief georganiseerd worden en 4. Een visie heeft ambitie en is
realistisch) stellen we een proces voor dat bestaat uit zes stappen die leiden tot een gedragen
Toekomstvisie 2030 in het voorjaar van 2027. In de kern van de aanpak werken we met een methodiek
gebaseerd op een 360 graden SWOT- analyse, strategische dilemma’s en het maken van bestuurlijke
keuzes. We hebben goede ervaring met deze stappen in een vergelijkbaar traject voor de 
Omgevingsdienst Twente. In onderstaand plaatje is het stappenplan in één oogopslag zichtbaar. Daarna
werken we de stappen uit.
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inplannen van de eerste afspraken, het instellen van een projectgroep, de bemensing van een stuurgroep
met in elk geval de voorzitter van het Algemeen Bestuur (AB) en het beoogde en gefaseerde bestuurlijke
participatie- en besluitvormingsproces. We actualiseren hiermee het stappenplan en leggen dit voor aan
de stuurgroep.

Resultaat stap 1: Een definitief stappenplan om te komen tot de Toekomstvisie 2030, vastgesteld door 
de stuurgroep.

benutten we bestaande kennis: landelijke publicaties van bijvoorbeeld kennisinstituten en interne
documenten.
Met de analyse laten we zien welke externe kansen en bedreigingen relevant zijn, waar ODZL sterk in is 
en waar uitdagingen liggen. Samen vormt dit een 360 graden SWOT-analyse die richting geeft aan een
ambitieuze én realistische toekomstvisie.
De focus bij het opstellen van de analyse is niet de inhoudelijke analyse zelf; veel van de informatie is
immers al beschikbaar. Veel belangrijker is het doorleven van de consequenties hiervan. Dit doen we
achtereenvolgens met de projectgroep, sleutelspelers uit de interne organisatie en het Regionaal
Partneroverleg Leefomgeving Zuid-Limburg.

Resultaat stap 2: Een doorleefde 360 graden SWOT-analyse.

we de dilemma’s waarop in de volgende stap richting gekozen kan worden. Voorbeelden van mogelijke
dilemma’s zijn: 

Uniformiteit versus maatwerk.
Nabijheid en flexibiliteit (bij opdrachtgevers) versus professionele autonomie en distantie.
Proactief adviseren versus focus op VTH-uitvoering.

Om tot de dilemma’s te komen, organiseren we interactieve werksessies met de volgende gremia: de
interne projectgroep, de ondernemingsraad, medewerkers van de ODZL, het Regionaal Partneroverleg
Leefomgeving Zuid-Limburg en ketenpartners (o.a. OM, ILT, Veiligheidsregio, GGD) en optioneel
stakeholders (o.a. ODNL, VNO-NCW, LLTB, NMF; nader te bepalen).

Resultaat stap 3: Een doorleefde set van strategische dilemma’s waarbij duidelijk is wat er te kiezen is 
en welke consequenties keuzes hebben. 

bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever aan de hand van de strategische dilemma’s. De gesprekken 
hebben tot doel om te inventariseren hoe de voorkeuren en belangen van eigenaren/opdrachtgevers 
van de ODZL liggen. Het is de voorbereiding op de volgende stap, waarbij we een werkconferentie 

Stap 1: Kick-off en definitief stappenplan (juni)
We starten met een kick-off met de opdrachtgever. In de kick-off nemen we samen het  
voorgestelde plan van aanpak door en maken we afspraken over het aanleveren van stukken, het 

Stap 2: Omgevings- en organisatie-analyse (juli-augustus)
Aansluitend op de kick-off maken we een compacte omgevings- en organisatieanalyse voor ODZL 
als basis voor de toekomstvisie. Daarvoor doen we geen diepgravend nieuw onderzoek, maar 

Stap 3: Het laden van strategische dilemma’s (september)
Op basis van de omgevingsanalyse en de organisatie-analyse identificeren we een aantal
strategische dilemma’s waar de Omgevingsdienst Zuid-Limburg voor staat. In deze stap bepalen 

Stap 4: Posities in kaart brengen (oktober-november)
Nu we de dilemma’s in beeld hebben, is het zaak om de posities van deelnemende gemeenten
en de provincie in kaart te brengen. Daartoe voeren we per deelnemer gesprekken met de 
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organiseren om de richtinggevende keuzes te bepalen. De gesprekken benutten we tegelijkertijd om het
belang van de toekomstvisie onder de aandacht te brengen.

De gesprekken brengen in beeld waar relatief gemakkelijk overeenstemming gevonden kan worden en
waar dat moeilijker zal zijn. De gespreksronde kan ook inzichten opleveren die leiden tot een
herformulering van de dilemma’s. We maken op basis van alle input een overzicht van de voorlopig
richtinggevende keuzes op elk strategisch dilemma, waarbij we de afwegingen van alle respondenten, 
en daarmee betrokken organisaties, een plek geven. Elke richtinggevende keuze voorzien we van een
aantal argumenten en kanttekeningen.

Resultaat stap 4: Een overzicht van de voorlopig richtinggevende keuzes op elk strategisch dilemma. 

gecommuniceerd, is het nu zaak om commitment te krijgen op de belangrijkste posities (die leiden tot
scherpe en gedragen keuzes) in de toekomstvisie. 

Daartoe organiseren we een werkconferentie, overdag voor de ambtelijke vertegenwoordigers van
gemeenten en de provincie, ’s avonds voor het AB. De ambtelijke vertegenwoordigers gaan overdag aan 
de slag om de richtinggevende keuzes te doorleven en de punten op de i te zetten. In de avond (na een
gezamenlijk dinerbuffet) presenteren we de uitkomsten van het traject in het algemeen en de 
uitkomsten van de resultaten van die middag specifiek. In gesprek met de bestuurders komen we tot 
een definitieve positie op de belangrijkste thema’s.

Tijdens deze sessie presenteren we de uitgewerkte posities en gaan de bestuurders hierover in gesprek. 
De kunst is om zo veel mogelijk bestuurders te enthousiasmeren voor een scherpe keuze en vervolgens
enige nuance aan te brengen om de minderheid ook mee te krijgen. Bij deze bijeenkomst nodigen we 
mogelijk ook een aantal ODZL-medewerkers en ketenpartners uit om het gesprek te ‘voeden’. De
opvattingen van gemeenten en de provincie staan echter centraal.

Resultaat stap 5: Een definitieve gedeelde richting voor de Toekomstvisie 2030.

gedeelde richting van de visie door naar een meerjarige agenda voor de ODZL om mee aan de slag te
kunnen gaan.

Optioneel: Dit zou het moment zijn om de richtinggevende keuzes uit de Toekomstagenda ook te
presenteren aan raads- en statenleden en hen de kans te geven nog reflecties mee te geven. Dit is tevens
een mooie gelegenheid om de bekendheid van volksvertegenwoordigers met de ODZL te versterken.

De afgeronde visie bespreken we een laatste keer met de projectgroep en leggen we voor aan de
stuurgroep. Hierna kan de visie en de implementatieagenda ter vaststelling aan het AB voorgelegd
worden.

Resultaat stap 6: Een Toekomstvisie 2030 klaar voor vaststelling door het AB.

Stap 5: Ambtelijke en bestuurlijke werkconferentie Toekomstvisie (december 2026-januari 2027)
Deze stap vormt het scharnierpunt in het traject, tussen voorbereiding en besluitvorming. Waar 
in de eerdere stappen sterk inhoudelijk – maar ook nog enigszins vrijblijvend – is 

Stap 6: Afronden van de visie (februari-maart 2027)
In de laatste stap zetten we de visie op papier. Tegelijkertijd benutten we alle opgehaalde input 
ook om een implementatieagenda op te stellen. In de implementatieagenda vertalen we de 
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3. Rolverdeling
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de rolverdeling en afstemming met opdrachtgever en
opdrachtomgeving voor ons zien. Wij zien dit als belangrijke voorwaarden voor het succesvol doorlopen
van het visietraject. 

3.1 Projectorganisatie Lysias
Vanuit Lysias zetten we een stevig projectteam in met adviseurs die veel ervaring hebben met
vergelijkbare vraagstukken en complementair zijn aan elkaar. In de bijlage vindt u hun cv’s. Eva Hillen
treedt op als projectleider in deze opdracht. Zij is goed bekend met de wereld van vergunningverlening,
toezicht en handhaving en heeft meerdere opdrachten voor ODZL uitgevoerd, zowel op bestuurlijk als 
ambtelijk niveau. Timo Otter treedt op als adviseur. Hij heeft veel ervaring in het veiligheids- en VTH-
domein. Hij weet mensen en informatie effectief te verbinden rond strategische maatschappelijke
opgaven. Vanwege kwaliteitsborging past Lysias supervisie toe. Thijs Kuipers, associé bij Lysias Advies,
treedt op als supervisor, bewaakt de kwaliteit van de opdrachtuitvoering en denkt mee met het team 
waar nodig. Dit projectteam is verantwoordelijk voor de projectuitvoering om tot een vastgestelde
Toekomstvisie 2030 te komen in het voorjaar van 2027. Eva en Timo zijn gemiddeld samen één dag in de
week beschikbaar van juni t/m maart. Hun inzet zal de ene periode meer intensief zijn dan in andere
weken. 

3.2 Samenwerking met de opdrachtgever
Het Lysias-projectteam werkt nauw samen met een in te richten projectgroep. De leden van deze
projectgroep zijn wat ons betreft een aantal ODZL-collega’s (in elk geval de directie-adviseur, een
communicatieadviseur en een aantal inhoudelijke VTHA-collega’s). Dit projectteam zorgt voor directe 
input en kritische reflectie vanuit nauw betrokkenen, is qua procesvoering bijzonder praktisch en zorgt 
ook voor intern eigenaarschap ten aanzien van de Toekomstvisie. Onze adviseurs zullen het initiatief
nemen bij het formuleren van teksten voor de visie, waardoor de tijdsbelasting voor de deelnemers van 
de projectgroep beperkt blijft.

We stellen verder voor om een stuurgroep Toekomstvisie in te stellen die de tussenproducten periodiek
‘vastklikt’ en om te sparren over eventuele ontwikkelingen in het proces. Qua samenstelling van de
stuurgroep denken wij aan – naast de voorzitter en de directeur van ODZL (als bestuurlijk en ambtelijk
opdrachtgever) – nog twee bestuurders vanuit het AB. In het stappenplan hebben we de cruciale
momenten beschreven waarop we de stuurgroep bij elkaar willen laten komen hiervoor. In totaal 
denken we dat dit drie keer nodig is: bij het begin van het proces, halverwege en aan het eind, voordat 
de Toekomstvisie in het AB ter vaststelling wordt voorgelegd.

3.3 Benutten bestaande gremia
Daarnaast benutten we de reguliere gremia om input op te halen voor de Toekomstvisie. De 
Toekomstvisie zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur en vormt de strategische richting 
voor de komende jaren. Dit betekent dat het proces erop moet zijn gericht om hierop commitment te
verkrijgen. Daarom willen we de reeds geplande AB-vergaderingen benutten om een update te geven 
over het proces. In het najaar maken we, zoals beschreven in het stappenplan, een interviewronde 
langs de AB-leden en organiseren we in de een-na-laatste stap een werkconferentie voor alle AB-leden.
We benutten ook graag het Regionaal Partneroverleg. We willen op meerdere momenten de ambtelijk
opdrachtgevers betrekken om input bij hen op te halen, zoals beschreven in het stappenplan. Waar
mogelijk doen we dit tijdens of aansluitend op een reeds gepland partneroverleg. Waar nodig plannen 



we daar een aparte sessie voor. Indien dit te veel vraagt van dit overleg, richten we graag een 
afvaardiging in van dit overleg met wie we regelmatiger kunnen afstemmen op de juiste momenten.
Ook betrekken we de ODZL-organisatie bij het opstellen van de Toekomstvisie. Dat doen we in ieder 
geval met een brede oploop in stap 3 van het proces. Daarnaast sluiten we graag een keer aan bij het 
MT-overleg en willen we in gesprek met de ondernemingsraad om te horen welke aandachtspunten zij
heeft voor het proces.

We gaan er vanuit dat we voor het plannen van interne en externe afspraken een beroep kunnen doen 
op het secretariaat van ODZL. Het secretariaat van Lysias is ook beschikbaar waar nodig. Dit stemmen 
we graag nader met u af. Het is in ieder geval van belang dat de Toekomstvisie de ‘look and feel’ van 
ODZL krijgt en zo herkenbaar is.

4. Draagvlak
Draagvlak ontstaat niet vanzelf en ook niet pas aan het einde van het traject. Het vraagt om een
doelgericht en gefaseerd proces waarin we ODZL-medewerkers, bestuurders, ambtelijk opdrachtgevers,
ketenpartners en eventueel stakeholders op het juiste moment betrekken, hun perspectieven expliciet
worden gemaakt en deze perspectieven zichtbaar doorwerken in de uiteindelijke keuzes. Wij organiseren
dit proces in samenhang met de zes stappen van onze aanpak, waarbij we toewerken naar bestuurlijk
gedragen besluitvorming.

In de eerste twee stappen (kick-off en analyse) leggen we de basis voor betrokkenheid. We richten een
projectgroep en stuurgroep in en maken afspraken over het bestuurlijke participatie- en
besluitvormingsproces. In stap 2 betrekken we achtereenvolgens de projectgroep, de interne organisatie
en het Regionaal Partneroverleg Leefomgeving Zuid-Limburg bij het doorleven van de 360 graden 
SWOT-analyse. Hiermee zorgen we dat het beeld van de opgave niet alleen inhoudelijk klopt, maar ook
wordt herkend en gedragen.

In stap 3 verdiepen we het draagvlak door het gezamenlijk formuleren van strategische dilemma’s. We
doen dit in gesprek met de ondernemingsraad en met werksessies met medewerkers van de ODZL, het
Regionaal Partneroverleg, ketenpartners en eventueel stakeholders. Door deze brede betrokkenheid
ontstaat een gedeeld beeld van de belangrijkste vraagstukken en wordt zichtbaar waar keuzes nodig zijn.

In stap 4 verschuift de nadruk naar de bestuurlijke dimensie. Door middel van gesprekken met 
bestuurders en ambtelijke opdrachtgevers van alle deelnemers (17 gesprekken) brengen wij ambities,
voorkeuren en eventuele aarzelingen expliciet in beeld. Deze gesprekken vormen een belangrijke basis
voor het vervolg, omdat zij inzicht geven in waar draagvlak aanwezig is en waar verschillen overbrugd
moeten worden. Tegelijkertijd benutten wij deze gesprekken om het belang van de toekomstvisie en 
de te maken keuzes te agenderen. Waar we merken dat een deelnemer extra aandacht nodig heeft 
om een keuze te kunnen maken, handelen we daarnaar.

In stap 5 werken we toe naar een gezamenlijk besluitvormingsmoment: de werkconferentie
Toekomstvisie. Deze werkconferentie vormt het scharnierpunt in het traject. Overdag werken 
ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten en de provincie de richtinggevende keuzes verder uit
en toetsen zij deze op consequenties. In de avond bepalen bestuurders, op basis van deze 
voorbereiding, hun positie op de strategische dilemma’s. Juist door deze gezamenlijke afweging 
ontstaat niet alleen inhoudelijke scherpte, maar ook bestuurlijk commitment en gedeeld 
eigenaarschap.
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In de laatste stap (afronding van de visie) borgen we het draagvlak door de conceptvisie en de
implementatieagenda te bespreken met de projectgroep en voor te leggen aan de stuurgroep. Daarmee
zorgen we dat de visie herkenbaar is voor de organisatie, aansluit bij de verwachtingen van 
opdrachtgevers en kan worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Onze aanpak is er daarmee op gericht om draagvlak niet alleen te organiseren, maar ook daadwerkelijk 
te benutten. Door betrokkenheid te combineren met expliciete besluitvorming ontstaat een 
toekomstvisie die richting geeft, gedragen wordt door alle deelnemers en als basis kan dienen voor de
verdere ontwikkeling van ODZL.

5. Bestuurlijke sensitiviteit
De totstandkoming van de Toekomstvisie 2030 vindt plaats in een bestuurlijk krachtenveld waarin
verschillende belangen, perspectieven en verwachtingen samenkomen. De ODZL werkt in opdracht van
meerdere gemeenten en de provincie, ieder met eigen ambities en prioriteiten. Wij zijn ons er
nadrukkelijk van bewust dat de toekomstvisie alleen waarde heeft als deze recht doet aan deze 
verschillen én tegelijkertijd richting geeft aan een gezamenlijke koers.

Onze ervaring leert dat bestuurlijke sensitiviteit gaat over het herkennen van belangen, over het 
expliciet maken ervan én het zorgvuldig organiseren van het gesprek daarover. In ons proces houden wij
hier expliciet rekening mee. In stap 4 voeren wij gesprekken met bestuurders en ambtelijke
opdrachtgevers van alle deelnemers om de voorkeuren en belangen van eigenaren/opdrachtgevers van 
de ODZL in beeld te brengen. Deze gesprekken benutten wij om informatie op te halen, maar zeker ook 
om het belang van de toekomstvisie te agenderen en bestuurders actief te betrekken bij de richting van
het traject. Daarbij brengen wij expliciet in beeld waar overeenstemming ligt en waar spanning zit, 
zodat wij het vervolgproces hierop kunnen richten.

Ook met het organiseren van de werkconferentie houden wij rekening met de dynamiek van 
bestuurlijke besluitvorming. Door ambtelijk te starten en de besluitvorming voor te bereiden, zorgen 
we voor draagvlak en het goede bestuurlijke gesprek. Wij hebben ervaring met deze manier van werken 
in vergelijkbare processen bij de Omgevingsdienst Haaglanden, bij de FUMO, bij de OD Twente en 
natuurlijk met een eerdere bestuurlijke conferentie van de ODZL op Vaeshartelt.

Onze kennis van de regionale context helpt in dit traject. Wij kennen de samenwerking in Zuid-Limburg
goed. Met het aantreden van een nieuw Algemeen Bestuur maakt dat dit traject plaatsvindt in een
periode van nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Dit vraagt om een proces dat ruimte biedt voor het
ophalen van accenten en tegelijkertijd toewerkt naar een gezamenlijke richting.

Aansluitend zijn op de volgende pagina’s de cv’s en referenties opgenomen.


